TERVEZESI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol:

Cég neve:
Képviseld:
Székhely:

Adobigazgatasi szam:
Bank és bankszamlaszam:

Nagytarcsa K6zség Onkormanyzata
Gulyas Tamas IstvanPolgarmester
2142 Nagytarcsa, Rakéczi ut 4.
15391597-2-13
10700196-02343604-51100005

, mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld); masrészrol

Cég neve:
Képviselt:
Székhely:

Adobigazgatasi szam:
Bank és bankszamlaszam:

Cégnyilvantartasi szam:

PESTTERV Kft.

Schuchmann Péter Ugyvezet6 Igazgato
1085 Budapest, Ké6faragé u. 9. IV. em.
10925399-2-42

Budapest Bank Nyrt. Korona Igazgatésag
10103104-11571722-00000006
01-09-360514

, mint Tervezd (a tovabbiakban: Tervezé kézott (tovabbiakban egyitt: Szerzédé Felek) az alulirott napon
és helyen az alabbi feltételekkel:

1)

A Szerz6dés targya: A Megrendel6 megbizasa alapjan a Tervezd véllalia Nagytarcsa

Nagykozség telepiilésszerkezeti terve, helyi épitési szabélyzata és szabalyozasi terve 6.
modositasanak (tovabbiakban: TSZT, HESZ és SZT) elkészitését. A projekt nyilvantartasi
szama: 1246

2.1

Az elvégzend6 tervezési feladat jellemzé6i:
A tervezesi terilet: Nagytarcsa Kozség teljes kézigazgatasi teruletén beltl az alabbi tablazat

szerinti tertletek:

Sorszam / kérelmezé / érintett hrsz 6v‘;te(: ;’;ﬁ?;el m? Keg:llglzee:ett m?
; ; Lke-1 997
1./ Nagy Tibor / 1381-84 (korabban 079/13-/16) Ma-f 2731 Lke-1 3728
2./ Morva Istvan / 1369-1371 Ma-k 13494 Lke/Vt 13494
2./ Morva Istvan / 1369-1371 kérnyezete Ma-k 6030 KOu/z 6030
3./ Jod Istvan / 066/83 Ma-f 2017 Lke 2017
4./ Faludi Janos / 824 Ma-k 995 Lf-1 995
5. / Onkorméanyzat / 1301 Ma-k 1895 Ev 1895
6. / Onkormanyzat / 086/37-38, &s 086/10 Gksz 17557 Ma 17557
6. / Onkormanyzat / 086/37, és 086/10 Ev 7722 Ma 7722
7./ Onkorméanyzat / 0111/2, 0111/3 és 0112 Lke 3596 Ev 3596
8. / Onkorményzat / 444 Vt/Lke 3211 Vi 3211
9. / Onkormanyzat / Vadrézsa u. szabalyozas | 3000 | szabalyozas | 3000

223
a)

c)

A tervezési feladatok:

A 2.1.) pontban szerepld tablazatban szerepld 1., 2., 3., és 4. jeld teruletekre, mint a
tertletcserével érintett tertletekre vonatkozoéan a 76/2009. (IV. 8.) Korm. Rendeletnek
megfeleld tartalommal terlleti (kornyezeti, tarsadalmi, gazdasagi) hatasvizsgalat
(tovabbiakban: THV) elkészitése.

A tervezéssel osszefiiggben a 2/2005 (1.11.) Korm. Rendelet szerint elkészitendd
kornyezeti vizsgalat (tovabbiakban: KVKE) elkészitésének szikségességét eldontends
eljarasban valo eldkészitd szakmai kozremikodés. (Nem terjed ki a feladat a hatésagok
valasza alapjan szikséges esetben a 2/2005 (1.11.) Korm. Rendelet szerint elkészitendd
kornyezeti vizsgalat elkészitésére, melyre kulon szerzédésmaédositas alapjan sor keriilhet.)
A TSZT, a HESZ és az SZT elkészitése, azaz a 2.1.) pontban szerepld tablazatnak
megfelelé atsorolasok elkészitése a hatalyos TSZT, HESZ és SZT vonatkozo
munkarészein A TSZT, a HESZ és az SZT a teleptléstervek tartalmardl, elkészitésének
és elfogadasanak rendjérd|, valamint egyes telepllésrendezési sajatos jogintézményekré|
sz6l6 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm.
rendelet) alapjan, a 68.§ (1) bekezdés b) ba) pontjaban régzitett helyzetre (a képviseld-
testilet dontésével kiemelt fejlesztési teruletté nyilvanitott teruleten, beruhazas
megvaldsitasa miatt indokoltsagra) vald tekintettel a 68.§ (2) bekezdés szerinti
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2.3)

2.4.)

5.9')

33)

egyszer(sitett eljaras lefolytatasahoz, az e szerzédés 7.11.) pontjaval dsszhangban, a
tervezési feladat adottsagaihoz igazodoan megfelelé mértékli egyszerisitéssel és a
szakmai kidolgozassal, szoveges és rajzi munkarészekkel készl el.

d) Szilkség esetén a 2.1.) pontban szerepld tablazatban igényelt médositasokkal 6sszefliggé,
azok teljesithetéségét el6segitd, azokkal szerves osszefuggésben lévo terlletekre
kiterjedd (a BA egyenleget javitd zold, és erdbtertletek kijelolését tartalmazo) kapocslodo
maodositasok atvezetése a hatalyos TSZT, HESZ és SZT vonatkoz6 munkarészein.

A tervezési feladat végrehajtasanak lépései és részdokumentaciok:

a) I. faziss. A THV munkakoézi egyeztetési dokumentacidjanak Osszeallitasa. E
dokumentaciébol észrevételezés és elfogadas céljabél a Megrendel6 a dokumentacio
fajljait elektronikus uton megkuldve pdf formatumban kapja meg, fizikai dokumentacio
példanyt nem kap.

b) Il. fazis: A THV véglegesitett egyeztetési dokumentacidjanak dsszeallitasa, amely az |I.
fazis Megrendel6i elfogadasa utan lehetséges. A hivatalos egyeztetés lefolytatasanak
céliabél a Megrendelé a kérelmet és annak mellékletét képezé teruleti (kornyezeti,
tarsadalmi és gazdasagi) hatasvizsgalat rovid 6sszefoglalét 3 pld papir példanyban,
valamint a részletes dokumentaciot 2 pld. papir példanyban és 3 pld. CD adathordozén pdf
formatumban kapja meg.

c) Il. fazis: A TSZT, HESZ és SZT médositas munkakézi egyeztetési dokumentacidjanak
osszedllitisa. E részdokumentacié szakmai kidolgozottsaga a tervi munkarészek
megitéléséhez, a szikséges tovabb tervezési dontések meghozatalahoz szukséges
mértékl. E dokumentaciobol észrevételezés céljabol a Megrendeld a dokumentacio fajljait
elektronikus Gton megkiildve pdf formatumban kapja meg, fizikai dokumentacio példanyt
nem kap.

d) IV. faziss A TSZT, HESZ és SZT moédositas véleményezési dokumentacidjanak
osszedllitasa, amely az elézé6 munkafazis Megrendeléi elfogadasa utan lehetséges. A
tervbél a Megrendel® a dokumentacio fajljait elektronikus uton megkildve pdf formatumban
kapja meg és fizikai anyagként 1 példany papir dokumentaciot kap.

e) V. fazis: A TSZT, HESZ és SZT modositas zaro véleményezési dokumentaciojanak
osszedllitasa. E tervbdl a zard véleményezés lefolytatasa céljgbdl a Megrendeld a
dokumentacié fajljait elektronikus uton megkuldve pdf formatumban kapja meg és fizikai
anyagkeént 1 példany papir dokumentaciot kap.

f) VI. fazis: A TSZT, HESZ és SZT médositas 6nkormanyzati elfogadasra elékészitett,
dokumentaciojanak dsszeallitasa. Erre a terv jogszabalyokban rogzitett 6sszes szlikseges
egyeztetésének sikeres lezarasat kovetden, a zaré vélemeény birtokaban kerulhet sor. E
tervbél a Megrendelé a dokumentacio fajljait elektronikus uton megkuldve pdf formatumban
kapja meg és fizikai anyagként 1 példany papir dokumentaciét kap.

9) VII. fazis: A TSZT, HESZ és SZT modositas 6nkormanyzati jovahagyasa utan az un.
véglegesitett dokumentacio 6sszeallitasa. Erre a terv énkormanyzati elfogadasat kovetéen
keriilhet sor. A terv véglegesitett dokumentaciojabol a Megrendelé a dokumentacio fajljait
elektronikus uton megkiildve pdf formatumban kapja meg és fizikai anyagkeént 1 példany
papir dokumentaciot kap.

A Tervezd munkafazisonként egyszeri dokumentélasra, és egyvaltozatos tervkészitésre vallal

kotelezettséget. Amennyiben a feladat teljesitése soran a Megrendeld ett6l elteréen egy-egy

munkafazis megismételt dokumentalasara, vagy tébb megoldasi valtozat kidolgozasara tart
igényt, akkor azt a Tervez6 szerzédés-kiegészités alapjan kulon térités ellenében vegzi el.

Tervez6i, szakértéi és tobbletdokumentalasi dijak:

A Tervezési dij:
Tervezési dij: 7.840.000,- Ft
AFA (27 %): 2.116.800,- Ft
Osszesen: 9.956.800,- Ft

, azaz kilencmillié - kilencszazétvenhatezer - nyolcszaz forint. A szamla kiallitasa a végzett
tevékenységre vonatkozo, szamlazaskor érvényes AFA kulcs figyelembevételével torténik.
A tervezési dij részét képezi a 2.) pontban rogzitett tervezési feladatok elvégzésén tulmenéen a
feladat elvégzéséhez kapcsolodd onkormanyzati és dllamigazgatasi egyeztetéseken valo, az
egyes munkaszakaszokhoz igazodé legfeljebb kétszeri Tervezdi részveétel is.
A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld altal igényelt tovabbi egyeztetések dijat a
Tervezé jogosult eseti szakértéi dijként elszamolni, amelynek mértéke az egyeztetésre igényelt
résztvevd tervezénként a kdvetkezé:
a) 4 6randl révidebb id6 esetén %2 mérndknap;
b) 4 6ranal hosszabb id6, de legfeljebb 8 ora idétartam esetén 1 meérnoknap.

Szakeértéi dij tervezdénként: 350.000,- Ft/ mérnéknap
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3.4)

4.1)

42)

4.3)

4.4.)

45.)

46.)

4.7)

AFA (27 %): 94.500,- Ft/ mérnéknap

Osszesen: 444.500,- Ft / mérnéknap
, azaz négyszaznegyvennégyezer-6tszaz forint tervezénként és mérnéknaponként. A
szamla kiallitasa a végzett tevékenységre vonatkoz6, szamlazaskor érvényes AFA kulcs
figyelembevételével torténik.
Amennyiben a Megrendel a 2.) pontban régzitett szallitandé példanyszamokon felul tovabbi
potpéldanyokat is igényel, Ugy azokat kilén térités ellenében a Tervezd a Megrendel6
rendelkezésére bocséatja. Az egyéb dokumentalasi igények teliesitesét a Tervezé egyedi
dijszabas alapjan vallalja.

Hataridék, teljesités és pénziigyi rendelkezések:

A Szerzédés teljesitésének varhaté véghatirideje a Szerzé6dés minden pontjanak
teljesiilése esetén, szallitasi és fizetési iitemezés: A Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a
Szerz6dés targyat képezé tervek elkészitése oszthatd szolgaltatas, ezért ennek alapjan
lehetséges a részteljesités. Ez esetben a Megrendelé az elézetesen elkészitett terveket és rész-
szamlat koteles atvenni. A Tervez6 jogosult elételjesitésre is, ha részteljesités az eléiranyzott
hataridéhéz képest hamarabb is lehetséges. A Tervezé az onalldan felhasznalhato
munkarészeket a kdvetkezd tablazatban régzitettek szerint elkésziti:

G ) Tervezési ‘ Osszesen
Részteljesités targya: Hatarideje: dij (FY) AFA (FY) (FY

legkésdbb a SzerzGdés 5.2.)

lsfecisoMunkalg) pontianak teljesilése utani 45, | 2.000.000-|  540.000.- | 2.540.000,-

egyeztetési dokumentacio.

munkanap
Sonteied ; legkésébb a Szerz6dés 5.4. a)
l-tdgis; Vedlegesitot pontjénak teljesiilése utani 15. 950.000,-|  256.500,- | 1.206.500;-
dokumentécio.
munkanap

legkésébb a Szerz6dés 5.2, 5.3) és

5.4. b) pontjainak teljesiilése utani 2.490.000,- 672.300,- | 3.162.300,-
60. munkanap

legkésébb a Szerz6dés 5.4. c)

IIl. fazis: Munkakozi
egyeztetési dokumentacio.

IV. fazis: Véleményezési

doktiriantaais pontjanak teljesiilése utani 45. 1.500.000,- 405.000,- | 1.905.000,-
' munkanap
s ;L legkésbb a Szerzédés 5.4. d)
Zélziﬁf;nztzg‘i’é"e'e”‘e”yezes' pontjanak teljesilése utani 15, 500000  135.000-| 635.000,-
y munkanap
i 3 legkésbb a Szerzdés 5.4. e)
;L;Zi’zﬁtféfggiﬁfns;ﬁtacw pontjanak teljesiilése utani 10, 200000-|  54000-| 254.000;-
i munkanap
Bl . legkésébb a Szerzdés 5.4. )
s pontjénak teliesilése utdni 10, 200000-|  54.000-| 254.000-
' munkanap
Minddsszesen: 7.840.000,- | 2.116.800,- | 9.956.800,-

A Szerzédésben foglaltak a Szerzédés kélcsénos elfogadasa és legkésébb 2023. aprilis 28-ig
torténd kétoldalu alairasa esetén érvényesek.

A Megrendelé kijelenti, hogy a Szerzédésben meghatarozott tervezési dij 6sszegével a
részteljesitésekhez igazodva folyamatosan rendelkezni fog. A Megrendels a bankszamlajan
biztositja a tervezési dij fedezetét.

A teljesiteskor, részteljesitéskor esedékessé valo tervezéi szamlak kiegyenlitése a kévetkezd
modon torténik. A Megrendelé a Tervezd szamlakévetelésének megfelelé tervezési dijat 5
munkanapon belil a Tervezé bankszamlajara 4tutalja.

Amennyiben a Megrendelé barmely rész-szamla dsszegét a rész-szamla fizetési hataridejét
kovet6 30 naptari napon beliil sem egyenliti ki, akkor a késébb esedékes tervezéi rész-szamiak
és a vegszamla szamlak kiegyenlitése a Tervez$ dontésétsl fuggéen elére atutalassal, vagy
készpénzben torténik.

A Tervez6 az elkészult megrendeléi fizikai tervdokumentaciokat, és a szamlat a Megrendel6
szekhelyén postai Uton, vagy az atvétel igazolasa mellett személyesen torténd kézbesitéssel adja
at a Megrendel6 képviseléjének.

A Megrendeld az elkészilt tervdokumentaciot atadas-atvételi eljaras keretében veszi at. Az
atadas-atvételi eljaras keretében a Tervezd elektronikus formaban megkiild egy példany
tervdokumentaciot a Megrendelének a tartalmi vizsgalat lefolytatasa és a teljesités igazolasanak
céljabdl. A Megrendel6 a tervdokumentaciot az atvételt kéveté 5 munkanapon belul kételes
atvizsgalni és az esetleges modositasi észrevételeket a Tervezével kézolni. A jogos
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észrevételeket a Tervezd koteles a terveken atvezetni.

4.8) Ha a dokumentaci6 megfelels, akkor a Megrendel® koteles kiadni a teljesitésigazolast és a
teljesitésigazolas birtokaban a Tervez jogosult a szamla benyujtéasara. Abban az esetben, ha a
Megrendelé a dokumentacio atvételét kdvetd 5 munkanapon belul nem nyilatkozik, a Szerz6dé
Felek a teljesitést elfogadottnak tekintik és ezzel egyidejlileg a Tervezé szintén jogosult a szamla
benyujtasara. Amennyiben a Tervezd jogosult a szamla benyujtasara, a Megrendeld koteles a
benyujtott szamla 6sszegét kifizetni. Az adott munkafazisra vonatkozé tervdokumentacio
példanyok elkészitésére és atadasara a szamla tényleges benyujtasaval egyidejlileg keril sor.

4.9.) Az Ujabb részteljesitési utem teljesitése akkor kezdédik meg, ha az egyéb feltételek fennallasan
tilmenéen az elézo részteljesitési ttem rész-szamlajanak ellenértékét a Tervezé szamlajan mar
jovairtak.

4.10.) Abban az esetben, ha a Megrendel6 a tervezési dijat vagy annak egy részét indokolatlanul
visszatartja, a dijat nem, vagy részben, vagy késedelmesen fizeti meg, a Megrendel6 mindaddig
nem jogosult a tervdokumentacioé felhasznalasara, amig a teljes tervezési dij 6sszegét a Tervez6
bankszamlajan jéva nem irjak. Ebben az esetben a teljes tervezési dij kifizetéseig a teljesitést
tartalmazo tervdokumentacié a Tervezé tulajdonat képezi és ebben az esetben a tervek
visszatartasa nem minésiul a Tervezd részérl szerz6désszegésnek és nem tekinthetd
késedelemnek sem.

4.11.) A Szerz6dd Felek barmelyik fél részérél torténé késedelem esetére kotbér, késedelmi kamat
fizetésre az alabbiak szerint &llapodnak meg:

- A Tervezd kizarolag a sajat hibaja miatt keletkezd szallitasi késedelem miatt vallal kotbért.
A kotbér a késedelem idGszakara érvényes 10.000 Ft/munkanap mértékl, de nem
haladhatja meg az aktualis tervfazis nett6 tervezési dijanak 20%-at.

- A Megrendel6 kizérolag a sajat hibaja miatti késedelmes szamlakiegyenlités esetén vallal
a késedelem id6szakara érvényes 10.000 Ft/munkanap mértékl késedelmi kamatot.

4.12.) A Megrendel6vel szemben, azt 6t megbizé fél altal jogszeriien érvényesitett kotbér esetén a
Tervezd, a szamara felrbhaté magatartdsdnak eredményeként késedelmesen teljesitett
feladataival aranyos mértéki kotbér viselésére koteles.

4.13.) Amennyiben a munka elkészitési, dokumentalasi és jévahagyasi idészaka a Tervezdnek fel nem
réhaté okbdl a Szerzédés alairasatol szamitott egy évet meghaladja, agy a Tervez6 a késdbb
leszallitandd és szamlazandé munkarészek tervezési dijat évenként a KSH altal kdzzétett
inflacios rataval megnévelheti.

4.14.) Ha a Szerz6dés a Tervezdnek fel nem réhatd ok miatt szlinik meg, akkor a Tervez6 jogosult a
Szerzédés megsziintetéséig igazoltan elvégzett munkak és szolgaltatasok szakmai szabalyok
szerint megallapitott nagysagu ellenértékére, tovabba meghiusulasi kotbeérre. A kotbér
szamitasanak alapja a tervezési dij. A meghiusulasi kétbér mértéke az dsszes netto tervezesi dij:
a) 20%-a, ha a Szerztédés a véleményezési dokumentacié elkésztését megeléz6 barmely

szakaszban sz(nik meg;

b) 5%-a, ha a Szerz6dés a véleményezési dokumentacid elkésztését kdvetd szakaszban
sz(inik meg.

4.15.) Ha a Szerzédés nem szlinik meg, de a Szerzédés teljesitése a Tervezének fel nem rohato ok
miatt az utolsé munkarész leszallitasatol szamitott 18 hénapot meghaladéan lehetetlenné valik,
akkor a Tervezo jogosult a Szerzédés egyoldali megszintetésére, valamint az el6z6 pontban
rogzitetteknek megfeleléen a Szerzédés megsziintetéséig igazoltan elvegzett munkak és
szolgaltatdsok szakmai szabdlyok szerint megallapitott nagysagu ellenértékére, tovabba
meghilsulasi kdtbérre.

5.) Megrendel6i adatszolgaltatas:

51.) A Megrendel6 a johiszemlség és tisztesség kévetelményeinek figyelembe vételevel és a
Szerz6dd Felek kozti egyuttmiikédés betartasaval koteles a Tervezd szamara a Szerzédésben
vallalt kotelezettségeinek teljesitéséhez szikséges minden adatot, tényt, informaciot,
felvilagositast megadni. A Megrendelé kotelessége, hogy a terv tartalmat érinté ceéljairdl,
igényeirdl a Tervezét a kell idében és teljes korlien tajékoztassa.

5.2.) A Megrendel6 vallalja, hogy az aldbbiakban felsorolt, rendelkezésére all6 adatokat, iratokat 1-1
példanyban legkéstbb 2023. aprilis. 14-ig szukség szerint szerzdi jogilag rendezve szabad
felnasznalasra szerkeszthet® digitalis formatumban szolgaltatja a Tervezd részére:

a) A 419/2021. (VIl. 15) Korm. rend. 61.§-ban emlitett (a 10. melléklet szerinti)
adatszolgaltatasok teljes korden.

b) A véltozassal érintett és a tervezési teriiletet kdzvetlentl hatarolé ingatlanok tulajdoni lapjai
masolatanak szikség szerinti atadasa digitalis pdf formatumban.

C) A THV-hoz a kérelem benyujtasat megerdsitd képviselé-testuleti hatarozat.

d) A terv jogszabalyokban rogzitett és egyéb egyeztetési fazisaiban keletkezett
adatszolgaltatasok, iratok és rajzok atadasa.
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e) A szukség szerint felmerul6 eseti hatésagi, vagy kézmi-izemeltetsi adatszolgaltatasi,
eljarasi dijak csokkentése, vagy a dijmentes adatbeszerzés érdekében megbizoi levél
kibocsatasa.

f) A tervezésre hatassal lévé onkormanyzati hatarozatok, rendeletek, hivatalos levelek és
térképvazlatok.

9) A tervvel szemben tamasztott onkormanyzati kovetelmények, a tervezési program, a
rendezes iranyelvei (pl. funkcionalis hasznositas és intenzitas meghatarozasa, beépitési,
szabalyozasi elképzelések, hasznalati, Gvezeti parameéterigények).

5.3.) A Megrendel6 vallalja, hogy az alabbiakban felsorolt, rendelkezésére 4ll6 adatokat, iratokat
adatszolgaltatasi Gtemenként 1-1 példanyban, a munkavégzés soran folyamatosan, a
munkavégzés Utemezési igényének megfelelden, szlikség szerint szerz6i jogilag rendezve
szabad felhasznélasra szerkesztheté digitalis formatumban szolgaltatja a Tervezo részére:

a) A terv jogszabalyokban rogzitett és egyéb egyeztetési fazisaiban keletkezett iratok és
rajzok atadasa.

b) Onkormanyzati féépitészi nyilatkozat a tervi adattartalom minimalizalasi igényérsl.

C) Az egyeztetésben érdekelt allamigazgatasi szervek altal igényelt esetben a 68/2018.(11.20.)
Korm. Rendelet szerinti 6rokségvédelmi hatastanulmany (tovabbiakban: OVHT)
dokumentacitja a TSZT, HESZ és SZT elkészitésének megalapozasahoz azok végleges
valtozataihoz 6sszehangoltan hozzaigazitva. (Amennyiben erre szikség van, ugy a
68/2018.(11.20.) Korm. Rendeletnek megfeleld, komplex (régészeti és mlvi értékvédelmi
szakagakat is tartalmazo) 6rokségveédelmi hatastanulmany igény esetén cégink altal
tortént elkészittetésének dija 395.000,- Ft + 27% AFA.)

d) Az egyeztetésben érdekeltek ltal igényelt esetben a 2/2005 (1.11.) Korm. Rendelet szerinti
kérnyezeti vizsgalat és értékelési (tovabbiakban: KVKE) dokumentaci6 a TSZT, HESZ és
SZT felulvizsgélata elkészitésének megalapozasahoz. A KVKE elkészitésének
szlkségesseége a munkavégzés soran deril ki. (E munkarész elkészitést a Tervezé igény
esetén kulon szerz6désmodositas alapjan vallalni tudja.)

e) Egyeéb, a tervezés koézben keletkezett, a tervezésre hatassal 1&vé 6nkormanyzati
hatérozatok, rendeletek, hivatalos levelek és térképvazlatok atadasa.

5.4.) Arész-széllitasi hataridok betartasanak lényeges Megrendeléi adatszolgaltatasi eléfeltételei:

Adatszolgaltatasi fazis: Hatarido:

a) Az |. fazisi dokumentaciorél sz0l6, a tovabb tervezéssel

kapcsolatos Gnkorméanyzati nyilatkozatnak a Tervez6héz valo

legkésébb az |. fazisti dokumentacio
szallitsa uténi 10. nap

megkiildése.
b) Az éllami féépitész altal kiadott teriilet-felhasznalasi engedély | legkésdbb a Il. fazisti dokumentacio
tadasa. széllitasa utani 35. nap

c) A munkakdzi egyeztetési dokumentaciorol sz6l6, a tovabb
tervezéssel kapcsolatos ~ Onkormanyzati  és kéltségviselGi
nyilatkozatoknak a Tervez6hoz valo megkiildése.

d) Aterv 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 43. rész 68. § (2) bek. a)
és b) pont szerinti partnerségi véleményezése utani, a terv
veleményezését lezard onkormanyzati hatarozatnak a Tervez6hoz
valé megkiildése.

e) Aterv 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 43. rész 68. § (2) bek. c)
és d) pont szerinti zar6 véleményezése utani zar6 véleménynek a
Tervez6hoz valo megkiildése.

f) Az onkorményzat altal elfogadott tervek hitelesitett valtozatanak a legkesébb a VI. fazisi tervanyag
Tervez6hoz valo megkiildése kézhezvétele utén torténd

onkorményzati elfogadés utani 3. nap

5.5.) Amennyiben a Tervezé részérél tovabbi adatszolgéltatas igénye meril fel, ami a terv
elkészitéséhez szikséges és a Szerzé6dés megkstésekor meég nem ismert, ugy a Megrendelé a
Tervezé ez iranyu felhivasatol szamitott 5 munkanapon belul kételes a rendelkezésére Alld
adatokat szolgaltatni.

5.6.) A munkavégzés kdzben dontést igényld egyéb kérdésekben a Megrendelé 5 munkanapon belill
hivatalosan allast foglal.

legkésébb az |l fazisu tervanyag
kezhezvételt kévets 10. nap

legkésébb a IV. fazisti tervanyag
kézhezvétele utani (10+3+5+10+5=)
33. nap

legkésbb az V. fazisi tervanyag
kézhezvétele utani (10+5=) 15. nap

6.) A munka felfiiggesztése, a Szerzédés felmondésa, médositasa valamint meghiusulds:

6.1.) AMegrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a birtokaba jutott tervdokumentaciokat csak akkor
bocsatja egyeztetésre, hagyja jova, vagy alkalmazza, ha mar az esedékes benyujtott Tervez6i
szamlakat kiegyenlitette. A Tervezd a Szerzédésben vallalt szolgaltatasait kulén bejelentés nélkl
automatikusan azonnal felftiggeszti, és a tovabbi munkarészeket visszatartja, ha a Megrendel6
az esedékes fizetési kotelezettségével késedelembe esik.

6.2.) A Szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridéket, pothataridd megjeldléssel a Tervezd
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6.3.)

6.4.)

6.5.)

6.6.)

6.7.)

6.8.)

6.9.)

felmondhatja, ha a Megrendeld a Szerz6désben vallalt adatszolgéltatasi, allasfoglalasi
kotelezettségének nem tesz eleget, vagy a Szerzddés teljesitéséhez szikseges egyeb adatokat,
tényeket, informaciokat visszatartja. Amennyiben a péthataridé eredmenytelenul telik el, vagy a
Megrendeld megtagadja a tajékoztatast, akkor a Tervezo jogosult a Szerzddést felbontani, és az
addigi teljesitésének ellenértékét a Megrendel6tol kovetelni.

A Szerzdd6 Felek felmondhatjak a Szerzédést, ha a masik fél a Szerzédésben vallalt Iényeges
kotelezettségének nem tesz eleget. Lényeges kotelezettségnek minésul az adat-, a
tervszolgaltatasi kotelezettség teljesitésének, vagy az esedékes fizetési kotelezettségnek az
elmaradasa. Ha a felmondas oka a Megrendelé szerzédésszegése, akkor a Tervez6 az addig
elkészitett dokumentaciok barmilyen céli hasznositasat kulon bejelentés nélkal megtiltja.

A Tervezd a Szerzédés teljesitése soran a szakmai és etikai szabélyok betartasa mellett a
Megrendels érdekeinek és utasitasainak megfelelden koteles eljarni. Ha @ munkavegzés soran a
Megrendels olyan utasitast ad a Tervezének, amely a vonatkozo jogszabalyokkal ellentétes, vagy
szakmai, etikai szabalyokkal Utkézik, és a Tervezé ez iranyu figyelmeztetése ellenére a
Megrendelé korabbi utasitdsahoz valtozatlanul ragaszkodik, akkor a Tervez6 jogosult a
Szerzédést felmondani.

Szerzédésbontas esetén a munkavégzést a Szerzédé Felek altal alairt jegyzkonyv alapjan lehet
lezarni, és a Megrendelé a Szerzédé Felek altal alairt jegyzokonyv alapjan kételes a teljesitéserdl
sz6l6 végszamlat kiegyenliteni.

Amennyiben a Tervezé atadta a Megrendelének a jovahagyasra eldkeészitett dokumentaciot, és
az onkormanyzati jovahagyas elmaradasa miatt nem lehetséges a véglegesitett dokumentacio
elkészitése, akkor a jovahagyasra elékészitett dokumentacié atadasat kovetd 180. naptari napon
esedékes a véglegesitett dokumentacié leszallitasdhoz tartoz6 végszamla Megrendelének
torténd benyujtasa és a Megrendel6 végszamla kiegyenlitési kotelezettsége. Amennyiben a
jovahagyasra elékészitett dokumentacio atadasat kévetd 180. naptéri nap és a 365. naptari nap
kozott az dnkormanyzati jdvahagyas megtérténik, akkor a Tervezé utdlag kételes a véglegesitett
dokumentacio leszallitasara. A jovahagyasra el6készitett dokumentacié atadasat kovett 365.
naptari nap utan a Tervez6 csak a Szerz6dd Felek altal elfogadott szerz6désmoédositas utan
kételes a véglegesitett dokumentaciot leszallitani.

Az esetleg késébb szilkségesé valo szerz6désmodositds a Szerz6dd Felek részerdl alairt
szerzédésmodositasnak az utolsé alairas napjatol hatalyosak, kivéve, ha a médositas mas
idépontot tartalmaz.

Amennyiben a Szerz6d® Felek az esetleg késébb szikségessé valo szerzédésmodositasban
nem tudnak megegyezni, a Tervezd jogosult a Szerzédéstl valo elallasra, az addig elvegzett
munkai ellenértekének leszamlazasara, mig a Megrendelé a tervezési dij kifizetésére, e
Szerzédésben rogzitett feltételek szerint koteles.

A Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelé Kkartéritési kotelezettseg nelkul
jogosult azonnali hatallyal felmondani jelen Szerzédést, amennyiben Tervez6 ellen felszamolasi,
végelszamolasi, vagy csédeljaras indul az errdl sz6l6 jogerds birésagi hatarozat alapjan. Tervezd
jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerzédést, amennyiben Megrendelé ellen
adossagrendezési eljaras indult.

6.10.) A Szerzédés barmely szerz6dé fél altali azonnali hataly( felmondasa vagy elallas, vagy a

7.)
7.1)

72

teljesitésnek a Tervezén kivul allé okbdl torténé meghidsulasa esetén a Megrendeld koteles a

tervezeési dijnak a Tervezé altal elvégzett munkara jutd tervezési dij kifizetésere:

- a Megrendelé felmondasa vagy eléllasa esetén, a felmondasrol vagy az elallasrol szo6lo
értesitésnek a Tervezd részére tortént irasbeli atadasat kdveté 8 munkanapon belll,

- a Tervezé felmondasa vagy elallasa, vagy a teljesitésnek a Tervezén kivul allé okbdl
torténd meghiusulasa esetén, a Tervezd részérél megkuldott irasbeli értesitésnek a
Megrendeld részére tortént irasbeli atadasat kévetd 8 munkanapon belul.

A Szerzédéses kotelezettségek teljesitéséhez tartozé egyéb feltételek:
A Szerzé6dd Felek az egyuttmiikodés biztositasara, joghatalyos nyilatkozatra jogosult
képviselbiket az alabbiak szerint nevezik meg:
A Megrendel6 részérél:  Gulyas Tamas IstvanPolgarmester
Marsalné Kovacs Judit Onkormanyzati F6épitész
A Tervezd részérél: Schuchmann Péter Ugyvezeté Igazgato és
Pekar Zoltan Telepiiléstervezési Vezeté Tervezé
A Szerzédd Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendelé és a Tervezd fentiekben
megnevezett megbizottjai telies jogu képviseloként jarnak el a Szerzédes tartalma alatt az
egyeztetd targyalasokon, nyilatkoznak a tervezési programot érinté valamennyi kérdésben,
nyilatkozatuk azonban jelen Szerzédésben megallapitott hataridéket és dijakat nem érintheti. A
Megrendelé megbizottja jogosult tovabba a tervdokumentacio atvételére és a teljesitésigazolas
alairasara is.
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7.7)

7.8)

7.9)

A Megrendeld jogosult a tervezési munkat a tervkészités folyaman figyelemmel kisérni, a Tervezé
kérésére konzultaciokon, tervbiralatokon részt venni, és kételes a tovabb tervezés szempontjabol
lényeges kérdésekben allast foglalni.

A Tervezé koteles a Megrendel6 altal szolgaltatott adatokat és informacidkat bizalmasan kezelni.
A Tervezd a Szerz6dés teljesitéséhez jogosult alvallalkozot igénybe venni, mely kozvetitett
szolgaltatasnak mindsiil. A Megrendeld lemond az alvallalkozé kivalasztasanak jogarol.

A Tervezé a tervdokumentaciot a Szerzédés létrejottekor hatalyban Iévé, a tervezésre vonatkozo
eléirasok, szabvanyok, szabalyzatok figyelembe vételével a megoldas modjat specialisan
szabalyozo el6irasoknak megfelelén koételes elkésziteni. A Szerzédés létrejéttekor hatalyban
levd, a tervezésre vonatkozo eléirasoknak, szabvanyoknak, szabalyzatoknak a tervezés
folyamata alatt bekévetkez6 megvaltozasa eseten, a Megrendelé kérheti, hogy a Tervezb a
tervdokumentaciot az 0j eléirasok rendelkezéseinek megfeleléen készitse el, dolgozza at. Ebben
az esetben a Tervezd a tobbletmunka dijat és a teljesitési hataridé modositasat tartalmazo
szerz6désmodositas alairasat kovetéen kételes a terveken a modositasok atvezetésére.

A tervezés idészakaban a Tervezé koteles a munkaban lévé adatéllomany elektronikus és
mechanikai védelmérél gondoskodni.

Amennyiben a Megrendel6 hibas adatszolgéltatasa folytan nem keriil sor a terv elfogadasara, a
Tervez6 csak abban az esetben kételes a terv atdolgozasara, ha ennek koltségeit a Megrendel6
szerz6désmodositasban vallalja.

A Megrendel6 feladata a terv véleményezése, egyeztetése és jovahagyasanak eldkészitése. A
Tervez6 nem felel az egyeztetés, vagy a jovahagyas sikertelenségéért, ha az elkészitett terv erre
alkalmas volt.

7.10.) A Tervezd altal elkészitett terv szavatossaga megsz(inik, ha:

a) a terv jovahagyasra ker(ilt, vagy a terv atadas-atvétele utan 6 honap eltelt;
b) a terv kidolgozasanak jogi kérnyezete megvaltozik.

7.11.) Kulénleges kikotések:

a) Amennyiben a tervezés kiindul6 adatai médosulnak, vagy a Megrendeld a mar elfogadott
megoldas valtoztatasat kéri, vagy ha a terv egyeztetése soran a tervezési program
tébbletmunkaval jar6 modositasa valik szukségessé, akkor az ilyen feladatok elvégzésére
Tervezé abban az esetben koételes, ha az érintett feladatok, dijtételek és hataridék
modositasat a Szerz6d6 Felek szerzédésmodositas keretében rogzitik.

b) Amennyiben az elvégzendé feladatban megoldand6 témakoérskre esetleg munka kézben a
Megrendel6 részérdl bovitési igény alina be, akkor az adott munkafazisra és a béviilés
jellegére valo tekintettel a Tervez6 kulén megallapodas alapjan és kulén térités ellenében
lehetOséget biztosit a jelentkezé tobbletfeladat tervbeillesztéssel torténd megoldasara.

C) Amennyiben a terv jovahagyasat az énkormanyzat, vagy a tervegyeztetésben résztvevé
allamigazgatasi szervek jogszabalyhelyre valé hivatkozassal a Szerzédésben fel nem
sorolt munkarészek, vagy egyéb szakvélemények elkészitéséhez kotik, akkor a kiegészit6
munkarészek, szakvélemények elkészitését, a terv atdolgozasat és az ujra dokumentalast
a Tervezd a jelen Szerz6dés modositasa alapjan kulon térités ellenében elvégzi.

d) Ha a szerz8déskotést koévetden a hatdlyos jogszabalyok megvaltozasa miatt a
Szerzédésben nem vallalt tobblet feladatok elvégzésére van szilkség, akkor annak
penzugyi és hataridébeli kévetkezményeit a Megrendeld szerzédésmodositassal vallalja.
A kiegészit6 munkarészek elkészitését, a terv esetleges atdolgozasat, Ujra
dokumentalasat a Tervezo a jelen Szerzédés médositasa alapjan kulsn térités ellenében
elvégzi.

e) A Megrendel6 vallalja, hogy az érintett lakossag, szervezetek, erdek-képviseleti szervek,
tovabba az érintett telepulési onkormanyzati szervek véleményét a szilkséges
munkafazisonkeént kulon-kilén ésszehangoltan és egységes onkormanyzati véleményként
a feldolgozasra alkalmas formaban tovabbitja a Tervezéhoz.

f) A Megrendel6 tudomasul veszi, hogy a tervi megoldasokat csak a hatalyos jogszabalyi
keretek kozott lehet kidolgozni és jovahagyni. Ettél eltérd jovahagyott megoldas
kévetkezmenyeiért a Megrendeld vallalja a felelésséget.

g) A Szerz6dés targyat képezé HESZ és SZT végsd onkormanyzati jovahagyasa nem
elézheti meg a parhuzamos tervezésben készuls TSZT jovahagyasat, valamint a
kidolgozott tervi megoldésoknak 6sszhangban kell lenniilk egymassal.

h)  Atervezési dij tartalmazza az adatok tébbszérézésre alkalmas elektronikus formatumban
torténé atadasat.

i) A Megrendel6 véllalia a Szerzédés teljesitése kapcsan szilkség szerint felmerilé eseti
hatosagi, vagy kézmi-izemeltetéi adatszolgaltatasi, eljarasi dijak Tervezének torténd
szamla szerinti utélagos megtéritését. Ezen dijak csokkentése, vagy a dijmentes
adatbeszerzés érdekében a Megrendel6 vallalja, hogy megbizoi levelet bocsat ki Tervezd,
vagy alvallalkozéja szamara, amellyel igazolni tudjak a munka céljat.
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j) A Tervez6, vagy alvallalkozéi altal végzett terepi munkék vonatkozasaban kulénleges
id6jarasi korilmények esetén késedelem dllhat be, amelynek mértéke a kuldnleges
id6jarasi  kérulmények elmultaval szamszerisitheté. Az ebbél kifolyolag esetleg
bekévetkezd idbkésedelmet a Szerz6dd Felek tudomasul veszik azzal, hogy
egyuttmikodésikkel térekednek a bedllt hataridd késedelem mértékének utdlagos
csOkkentésére.

7.12.) A Szerz6dé Felek jelen okirat alairasaval kijelentik, hogy a Tervezé Magyarorszagon bejegyzett
gazdasagi tarsasag, a tarsasaggal szemben semminemii felszamolés és egyéb eljaras nem
folyik, valamint jelen jogligylet megkétése soran a tarsasag arra feljogositott, cégjegyzésre
jogositott képviselje korlatozasmentesen jart el. A Megrendel& magyarorszagi illetéseég helyi
onkormanyzat, amely nem all ad6ssagrendezési eljaras alatt.

7.13.) Jelen Szerzédés a Szerz6dd Felek egyidejl alairasa esetén az alairas napjan lép hatalyba.
Amennyiben a Szerz6dé Felek a Szerzédést egymas tavollétében irjék ala, a Szerzédeés azon a
napon lép hatalyba, amikor az utolsdként alaird fél az alairasaval ellatott és altala visszakuldott
(megkuldott) Szerzodést az elséként alaird fél igazoltan atvette.

7.14.) A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az iranyaddak.

A Szerz6dd Felek e Szerzédést, amely 8 oldalbol all és 4 eredeti egymassal azonos tartalmu
példanyban készilt, a Szerz6d6 Felek elolvasas és megértés utan, mint akaratukkal mindenben
egyezét, jovahagyolag és cégszerlien irtak ala.

Nagytarcsa, 2023. .......... ....... Budapest, 2023. .......... .......
Gulyas Tamas Istvan Schuchmann Péter
Polgarmester Ugyvezet6 Igazgato
Nagytarcsa Kézség Onkormanyzata PESTTERYV Kit.
2142 Nagytarcsa, Rakoczi ut 4. 1085 Budapest, Kéfarago u. 9. IV. em.
Megrendel6 Tervezé
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